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Van Tot
Bureauonderzoeken

Oriënterend onderzoek fase 1 Op de site van het Kenniscentrum staat beschreven wat wordt verstaan onder een oriënterend 

onderzoek fase 1

Vlakonderzoeken

Vlak tot circa 5.000 m2 st 600,00 800,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Vlak tussen 5.000 m2 – 25.000 m2 st 700,00 900,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Vlak tussen 25.000 m2 -50.000 m2 st 800,00 1.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijnvormige onderzoeken

Lijn (leiding, weg e.d.) tot 500 m st 600,00 800,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijn (leiding, weg e.d.) van 500 tot 2.500 m st 700,00 900,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijn (leiding, weg e.d.) van 2.500 tot 5.000 m st 800,00 1.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Oriënterend onderzoek fase 2 Op de site van het Kenniscentrum staat beschreven wat wordt verstaan onder een oriënterend 

onderzoek fase 2

Vlakonderzoeken

Vlak tot circa 5.000 m2 st 2.000,00 4.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Vlak tussen 5.000 m2 – 25.000 m2 st 3.500,00 4.500,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Vlak tussen 25.000 m2 -50.000 m2 st 4.000,00 5.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijnvormige onderzoeken

Lijn (leiding, weg e.d.) tot 500 m st 3.000,00 4.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijn (leiding, weg e.d.) van 500 tot 2.500 m st 3.500,00 4.500,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijn (leiding, weg e.d.) van 2.500 tot 5.000 m st 4.000,00 5.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Nader onderzoek Op de site van het Kenniscentrum staat beschreven wat wordt verstaan onder een nader 

onderzoek. Hier wordt van uit gegaan dat het vooronderzoek OO wordt opgesteld conform het SC-

VROO.

Vlakonderzoeken

Vlak tot circa 5.000 m2 st 4.000,00 5.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Vlak tussen 5.000 m2 – 25.000 m2 st 4.000,00 5.500,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Vlak tussen 25.000 m2 -50.000 m2 st 4.000,00 6.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijnvormige onderzoeken

Lijn (leiding, weg e.d.) tot 500 m st 4.000,00 5.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijn (leiding, weg e.d.) van 500 tot 2.500 m st 4.000,00 5.500,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Lijn (leiding, weg e.d.) van 2.500 tot 5.000 m st 4.000,00 6.000,00 De prijs is sterk afhankelijk of het onderzoeksbureau reeds de beschikking heeft over relevante 

gegevens of dat deze gegevens nog alle maal opgevraagd en of aangekocht moeten worden. 

Omschrijving werkzaamheden Een-

heid

Range
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Risico-analyse Een risico-analyse is alleen relevant wanneer middels een bureauonderzoek is gebleken dat er 

sprake is van een verdacht gebied.

Op de site van het Kenniscentrum staat beschreven wat wordt verstaan onder een risico-analyse. 

Hier wordt van uit gegaan dat de risico-analyse wordt opgesteld conform het SC-VROO.

Vlakonderzoeken

Vlak tot circa 5.000 m2 st 4.000,00 8.000,00 De prijs is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals: verschillende OO waarop het gebied 

verdacht is, de werkzaamheden die worden uitgevoerd, huidig gebruik van het gebied e.d.

Vlak tussen 5.000 m2 – 25.000 m2 st 5.000,00 9.000,00 De prijs is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals: verschillende OO waarop het gebied 

verdacht is, de werkzaamheden die worden uitgevoerd, huidig gebruik van het gebied e.d.

Vlak tussen 25.000 m2 -50.000 m2 st 6.000,00 10.000,00 De prijs is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals: verschillende OO waarop het gebied 

verdacht is, de werkzaamheden die worden uitgevoerd, huidig gebruik van het gebied e.d.

Lijnvormige onderzoeken

Lijn (leiding, weg e.d.) tot 500 m st 4.000,00 8.000,00 De prijs is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals: verschillende OO waarop het gebied 

verdacht is, de werkzaamheden die worden uitgevoerd, huidig gebruik van het gebied e.d.

Lijn (leiding, weg e.d.) van 500 tot 2.500 m st 5.000,00 9.000,00 De prijs is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals: verschillende OO waarop het gebied 

verdacht is, de werkzaamheden die worden uitgevoerd, huidig gebruik van het gebied e.d.

Lijn (leiding, weg e.d.) van 2.500 tot 5000 m st 6.000,00 10.000,00 De prijs is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals: verschillende OO waarop het gebied 

verdacht is, de werkzaamheden die worden uitgevoerd, huidig gebruik van het gebied e.d.

Aankoop luchtfoto’s exclusief interpretatie

Exclusief interpretatie

Nederlands archief (bijv. DotkaData) st 45,00 50,00

Buitenlands archief (bijv. NCAP) st 75,00 200,00 Prijsverschillen kunnen groot zijn. In sommige gevallen wordt er ook "startgeld" gevraagd.

Inclusief positionering en  interpretatie Naast de aankoop van de foto's zijn hierin ook kosten opgenomen voor het positioneren en het 

interpreteren van de luchtfoto's

Nederlands archief (bijv. DotkaData) st 150,00 200,00

Buitenlands archief (bijv. NCAP) st 175,00 300,00

Medewerkers bureauonderzoeken

Senior deskundige OOO uur 100,00 120,00 Medewerker moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO

Projectleider OO uur 125,00 150,00

Senior historicus uur 110,00 130,00

Medior historicus uur 100,00 120,00

Junior historicus uur 80,00 100,00

GIS specialist uur 105,00 130,00

Opsporing (algemeen) Onder een opsporing wordt verstaan het detecteren en mogelijk ook het benaderen van 

significante objecten (mogelijke OO). Hieronder wordt niet het vernietigen van OO verstaan.

Kosten gemeente als BG De gemeente heeft hier uitsluitend de rol als bevoegd gezag.

Beoordelen projectplan st 375,00 450,00 Uitsluitend punten uit het projectplan beoordelen die betrekking hebben op de openbare orde.

Afstemming m.b.t. projectplan st 250,00 300,00 Eventueel afstemmen met het opsporingsbedrijf, burgemeester e.d.

Bijwerken risicokaart na afronden detectie st 335,00 410,00 Van een detectie wordt een zogenaamd Proces Verbaal van Oplevering (PVO) gemaakt. Indien de 

gemeente beschikt over een (openbare) gemeentelijke risicokaart OO moet deze kaart mogelijk 

worden bijgewerkt op basis van dit PVO.

Bijwerken risicokaart na afronden benadering st 335,00 410,00 Van een benadering wordt een zogenaamd Proces Verbaal van Oplevering (PVO) gemaakt. Indien 

de gemeente beschikt over een (openbare) gemeentelijke risicokaart OO moet deze kaart 

mogelijk worden bijgewerkt op basis van dit PVO.

Op de hoogte blijven van de opsporing zijnde oppervlaktedetectie week 250,00 300,00 Het op de hoogte blijven van de opsporing. Eventueel terreinbezoek.

Op de hoogte blijven van de opsporing zijnde dieptedetectie week 250,00 300,00 Het op de hoogte blijven van de opsporing. Eventueel terreinbezoek.

Op de hoogte blijven van de opsporing zijnde benadering week 500,00 600,00 Het op de hoogte blijven van de opsporing. Eventueel terreinbezoek.

Kosten gemeente als opdrachtgever De gemeente heeft hier niet alleen de rol als bevoegd gezag maar ook de rol als opdrachtgever.

Beoordelen projectplan st 500,00 600,00 Beoordelen complete projectplan. Afstemming met het opsporingsbedrijf, burgemeersster e.d.

Directievoering opsporing zijnde oppervlaktedetectie week 625,00 1.500,00 Directievoering opsporing. Inzet is erg afhankelijk de omgeving.

Directievoering opsporing zijnde dieptedetectie week 750,00 1.800,00 Directievoering opsporing. Inzet is erg afhankelijk de omgeving.

Directievoering opsporing zijnde benadering week 1.000,00 2.400,00 Directievoering opsporing. Inzet is erg afhankelijk de omgeving.

Opstellen projectplan

Projectplan t.b.v. vrijgegeven onderzoekspunten bodemroerende onderzoeken st 150,00 225,00 Projectplan uitsluitend voor bodemroerende onderzoeken in OO verdacht gebied.

Projectplan t.b.v. detectie st 400,00 600,00 Projectplan uitsluitend voor een detectie.

Projectplan t.b.v. detectie + benadering st 500,00 750,00 Projectplan voor een detectie en benadering.
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Startinventarisatie opsporingsgebied Voorafgaande aan de opsporing het opsporingsgebied goed inventariseren en vastleggen zodat de 

opsporing op voorhand op de situatie kan worden aangepast.

Startinventarisatie deelopdracht tot 2 ha st 400,00 600,00

Startinventarisatie deelopdracht tot 2 ha - 5 ha st 450,00 675,00

Startinventarisatie deelopdracht tot 5 ha - 25 ha st 800,00 1.200,00

Startinventarisatie deelopdracht tot 25 ha - 50 ha st 1.200,00 1.800,00

Startinventarisatie deelopdracht tot 50 ha - 75 ha st 1.600,00 2.400,00

Overig

Uitzetten detectiegebied met GPS dag 420,00 590,00

Begeleiden bodemroerende onderzoeken in OO verdacht gebied 
Puntbegeleiding

Begeleiding hele dag dag 600,00 720,00 Kan door de deskundige OOO worden uitgevoerd. Hierbij hoeft de senior deskunidge OOO niet 

aanwezig te zijn.

Vakbegeleiding

Begeleiding hele dag dag 1.400,00 1.680,00 Omdat bij deze werkzaamheden OO kunnen worden aangetroffen moet hierbij een senior 

deskundige OO aanwezig zijn.

Opstellen rapportages

Rapportage puntbegeleiding st 150,00 225,00

Rapportage vlakbegeleiding st 200,00 300,00

Opsporing (oppervlaktedetectie)
Passieve non-realtime opsporing met handkar (werkbreedte circa 1 m) Wordt met name ingezet t.p.v. kleinere opsporingsgebieden

Dagprijs dag 750,00 1.250,00

Passieve non-realtime opsporing met meetwagen (werkbreedte circa 2,30 m) Wordt met name ingezet op grotere opsporingsgebieden zoals akkers en weides. Ondere goede 

omstandigheden is het gangbaar dat er 4 tot 6 ha gedetecteerd kan worden.

Dagprijs dag 1.500,00 2.100,00

Oppervlakte van 2,5 ha tot 5 ha (vrij detecteerbaar) ha 500,00 600,00

Oppervlakte van 5 ha tot 25 ha (vrij detecteerbaar) ha 300,00 450,00

Oppervlakte van 25 ha tot 50 ha (vrij detecteerbaar) ha 200,00 400,00

Actieve non-realtime opsporing met handkar (werkbreedte circa 1 m) Wordt met name kleinschalig ingezet op plekken met veel verstoring in of op het maaiveld.

Dagprijs dag 1.100,00 1.350,00

Opstellen rapportages

PVO volgens CS-OOO (minimum variant) st 500,00 750,00 Betreft het PVO dat net voldoet aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO.

PVO volgens CS-OOO (uitgebreide variant) st 1.000,00 1.500,00 Betreft een uitgebreide PVO.

Opsporing (waterbodemdetectie)
Passieve non-realtime opsporing met meetrek achter boot (werkbreedte circa 1 m) Uitganspunt is een binnenwater.

Dagprijs dag 2.500,00 5.500,00 Prijzen kunnen sterkt varieren afhankelijk van bereikbaarheid, oppervlakte, waterdiepte, omvang 

e.d.

Opstellen rapportages

PVO volgens CS-OOO (minimum variant) st 500,00 750,00 Betreft het PVO dat net voldoet aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO.

PVO volgens CS-OOO (uitgebreide variant) st 1.000,00 1.500,00 Betreft een uitgebreide PVO.

Opsporing (dieptedetectie) Dieptedetectie wordt doorgaans alleen gebruikt voor de opsporing naar afwerpmunitie (bommen)

Dieptedetectie m.b.v. peilbuizen Dieptedetectie met peilbuizen wordt doorgaans gebruikt wanneer er veel puin in de bovengrond zit

Dagprijs dag 3.320,00 4.120,00

Mobilisatiekosten keer 1.110,00 1.220,00 Aanvoerkosten + afvoerkosten + opbouwen + afbreken

Tot 5 m-mv st 35,00 50,00 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de peilbuizen 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Tot 7,5 m-mv st 40,00 55,00 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de peilbuizen 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Tot 10 m-mv st 45,00 60,00 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de peilbuizen 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Tot 15 m-mv st 50,00 65,00 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de peilbuizen 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

3 van 6



Eenheidsprijzen OO gerelateerde werkzaamheden Toelichting

Prijzen in euro exclusief omzetbelasting

Prijspeil januari 2024

Van Tot

Omschrijving werkzaamheden Een-

heid

Range

Dieptedetectie middels sondeertechniek Dieptedetectie middels de sondeertechniek wordt doorgaans gebruikt wanneer de bovengrond vrij 

is van puin

Dagprijs 2.400,00 2.960,00

Mobilisatiekosten keer 1.620,00 1.840,00 Aanvoerkosten + afvoerkosten + opbouwen + afbreken

Tot 5 m-mv st 10,00 17,50 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de "sonderingen" 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Tot 7,5 m-mv st 12,50 20,00 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de "sonderingen" 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Tot 10 m-mv st 15,00 22,50 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de "sonderingen" 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Tot 15 m-mv st 17,50 25,00 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de "sonderingen" 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Tot 20 m-mv st 20,00 27,50 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de "sonderingen" 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Tot 25 m-mv st 22,50 30,00 Prijs is per stuk. Doorgaans is de afstand tussen de "sonderingen" 1,00 a 1,75 m. Hoe kleiner de 

(kleinste) bom des te kleiner de afstand tussen de peilbuizen. Uitganspunt is dat er minimaal 5 

dagen werkvoorraad  is.

Afdichten onderzoeksgat na detectie m.b.v. peilbuizen Afdichten wordt doorgaans toegepast wanneer er kans is op welvorming vanwege het perforeren 

van een afsluitende bodemlaag.

Tot 5 m-mv st 8,00 15,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Tot 7,5 m-mv st 10,00 15,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Tot 10 m-mv st 10,00 15,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Tot 15 m-mv st 10,00 15,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Afdichten onderzoeksgat na detectie middels sondeertechniek Afdichten wordt doorgaans toegepast wanneer er kans is op welvorming vanwege het perforeren 

van een afsluitende bodemlaag.

Tot 5 m-mv st 8,00 15,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Tot 7,5 m-mv st 10,00 15,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Tot 10 m-mv st 10,00 15,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Tot 15 m-mv st 10,00 15,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Tot 20 m-mv st 12,50 17,50 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Tot 25 m-mv st 15,00 20,00 Uitgangspunt is dat het boorgat helemaal wordt afgedicht  (en niet alleen de bovenstge meter-mv). 

Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is.

Opstellen rapportages

PVO volgens CS-OOO (minimum variant) 500,00 750,00 Betreft het PVO dat net voldoet aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO.

PVO volgens CS-OOO (uitgebreide variant) 1.000,00 1.500,00 Betreft een uitgebreide PVO.
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Opsporing (benadering significante objecten)
Benadering significante objecten Hiervan maken de volgende werkzaamheden deel uit: uitzetten, lokaliseren, laagsgewijs 

ontgraven, indentificeren, tijdelijk veiligstellen. Het benaderen tot circa 0,50 m-mv is gangbaar. 

Objecten dieper dan 0,50 m-mv worden doorgaans benaderd m.b.t. een graafmachine.

Benadering van 0 m tot en met 0,50 m-mv st 15,00 22,50 Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is en dat er benadering op diverse dieptes 

plaatsvinden.

Benadering van 0.51 m tot en met 1.00 m-mv st 25,00 35,00 Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is en dat er benadering op diverse dieptes 

plaatsvinden.

Benadering van 1.01 m tot en met 1.50 m-mv st 27,50 40,00 Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is en dat er benadering op diverse dieptes 

plaatsvinden.

Benadering van 1.51 m tot en met 2.00 m-mv st 35,00 50,00 Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is en dat er benadering op diverse dieptes 

plaatsvinden.

Benadering van 2.01 m tot en met 2.50 m-mv st 45,00 60,00 Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is en dat er benadering op diverse dieptes 

plaatsvinden.

Benadering van 2.51 m tot en met 3.00 m-mv st 75,00 85,00 Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is en dat er benadering op diverse dieptes 

plaatsvinden.

Benadering van 3.01 m tot en met 3.50 m-mv st 90,00 115,00 Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is en dat er benadering op diverse dieptes 

plaatsvinden.

Benadering van 3.51 m tot en met 4.00 m-mv st 135,00 200,00 Uitganspunt is dat er minimaal 5 dagen werkvoorraad  is en dat er benadering op diverse dieptes 

plaatsvinden.

Laagsgewijs ontgraven Betreft laagsgewijs ontgraven van verstoorde grond.

Graafteam inclusief HGM dag 1.960,00 2.470,00 Graafteam bestaat uit een Senior deskundige OOO, een assistent deskundige OOO en een 

graafmachine.

Ontgraving per m3 m3 4,90 8,23

Opstellen rapportages

PVO volgens CS-OOO (minimum variant) st 500,00 750,00 Betreft het PVO dat net voldoet aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO.

PVO volgens CS-OOO (uitgebreide variant) st 1.000,00 1.500,00 Betreft een uitgebreide PVO.

Opsporing (diversen)
Medewerkers

Senior deskundige OOO dag 800,00 960,00 Medewerker moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO

Deskundige OOO dag 600,00 720,00 Medewerker moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO

Assistent deskundige OOO dag 560,00 640,00 Medewerker moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO

Medewerker met basiskennis OOO dag 320,00 440,00 Medewerker moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in het CS-OOO

Materieel zonder beveiliging Betreft regulier materieel (niet beveiligd)

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op wielbasis 20 ton dag 600,00 700,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op wielbasis 25 ton dag 770,00 870,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 7,5 ton dag 600,00 700,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 20 ton dag 700,00 800,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 25 ton dag 830,00 930,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 30 ton dag 930,00 1.030,00

Inzetten trekker + kar dag 600,00 700,00

Inzetten vrachtauto dag 700,00 800,00

Inzetten laadschop (loader) dag 700,00 800,00

Materieel met beveiliging Betreft beveiligd materieel zoals beschreven in bijlage 4 (Eisen te stellen aan materieel) van het 

WSCS-OCE

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op wielbasis 20 ton dag 620,00 720,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op wielbasis 25 ton dag 790,00 890,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 7,5 ton dag 620,00 720,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 20 ton dag 720,00 820,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 25 ton dag 850,00 950,00

Inzetten Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 30 ton dag 950,00 1.050,00

Aan en afvoerkosten Aangegeven prijs is aanvoerkosten + afvoerkosten

Hydraulische Graaf Machine (HGM) op wielbasis 20 ton keer 0,00 0,00 Geen aan en afvoerkosten. Machine rijdt zelf naar het werk.

Hydraulische Graaf Machine (HGM) op wielbasis 25 ton keer 0,00 0,00 Geen aan en afvoerkosten. Machine rijdt zelf naar het werk.

Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 7,5 ton keer 100,00 200,00

Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 20 ton keer 600,00 1.000,00

Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 25 ton keer 600,00 1.000,00

Hydraulische Graaf Machine (HGM) op rups 30 ton keer 600,00 1.000,00

Trekker + kar keer 0,00 0,00 Geen aan en afvoerkosten. Machine rijdt zelf naar het werk.

Vrachtauto keer 0,00 0,00 Geen aan en afvoerkosten. Machine rijdt zelf naar het werk.

Laadschop (loader) keer 0,00 0,00 Geen aan en afvoerkosten. Machine rijdt zelf naar het werk.
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Eenheidsprijzen OO gerelateerde werkzaamheden Toelichting

Prijzen in euro exclusief omzetbelasting
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Van Tot

Omschrijving werkzaamheden Een-

heid

Range

VTVS Betreft een voorziening zoals beschreven in bijlage 1 (Eisen voorzieningenn tijdelijk veiligstellen 

situatie van het CS-OOO.

 Aanvoeren en plaatsen VTVS keer 350,00 450,00

 Afvoeren VTVS keer 350,00 450,00

 Huur VTVS week 200,00 350,00

Vernietigen OO

Ondersteunen EODD bij vernietigen niet zijnde afwerpmunitie keer 900,00 1.100,00 Betreft het ondersteunen van de EODD vanaf het moment van overdracht. Deze werkzaamheden 

betreffen administratieve werkzaamheden + het ondersteunen van de EODD bij de vernietiging. In 

de praktijk betreft die het inzetten van een mobiele kraan voor het afdekken van de te venitigen 

OO.
"Terpconstructie" t.b.v. ontmanteling vlliegtuigbom st Pm Pm De kosten worden bepaald door een groot aantal factoren zoals o.a. de eisen die gesteld worden 

door de EODD, explosieven inhoud, omgeving, grondsoort e.d. 

Terreinafzetting (bouwhekken) Uitgangspunt zijn losse bouwhekken met kunstof voet, hoogte 2,00 m, lengte 3,50 m

Aanvoer en plaatsen keer 1.000,00 1.250,00 Uitgangspunt is circa 100 m.

Afbreken en afvoeren keer 1.000,00 1.250,00 Uitgangspunt is circa 100 m.

Huur / m week 2,75 4,00

Rijplaten

Aanvoer en leggen keer 2.000,00 3.000,00 Uitgangspunt is 1 volle vrachtauto

Afvoer keer 2.000,00 3.000,00 Uitgangspunt is 1 volle vrachtauto

Huur / m dag 0,40 0,50 Uitgangspunt zijn rijplaten met de afmeting 6 x 1,5 m, dikte 1,5 cm

Overige

KLIC-melding st 50,00 75,00

Aanvoer en afvoer eenvoudige schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen keer 500,00 800,00

Gebruik eenvoudige schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen week 100,00 200,00

Inzet dompelpomp dag 15,00 20,00

Inzet bronnering dag Pm Pm Deze kosten zijn erg afhankelijk van de omvang en de duur van de inzet.
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